



Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Министром РФ

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:


" 19 " 08. 2022 года


" 19 " 08. 2022 года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Министра России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр), от 20.12.2021 № 961/пр, 962/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2021"

ОАО "Кучуксульфат"

(наименование строки)

Ремонт покрытия Галереи №5 цеха №1

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1-9-22

Ремонт кровли

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание ВОР №1-9-22

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 2 квартал 2022 г.

Сметная стоимость 611,85 (77,67) тыс.руб.

в том числе:

| | | |
|--------------------|--------|------------------|
| строительных работ | 476,14 | (43,95) тыс.руб. |
| монтажных работ | 0,00 | (0) тыс.руб. |
| оборудования | 0,00 | (0) тыс.руб. |
| прочих затрат | 0,00 | (0) тыс.руб. |

69,18 (2,46) тыс.руб.

271,80 чел.час.

7,15 чел.час.

Средства на оплату труда рабочих
Нормативные затраты труда рабочих
Нормативные затраты труда машинистов
Расчетный измеритель конструктивного решения

| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (пр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индекс | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|------------------|--|--|-------------------|---------------|--------------|------------------------------|--|--------------|------------------|-------------|--|
| | | | | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. | | | | | | | | | | | |
| 1 | ФЕРр68-32-2 | Устройство покрытия кровли и примыканий гидроизоляцией в один слой по готовому основанию (по рубероиду) вручную + (Покрытие кровли 624 м2 в один слой + примыкания: к стенам - 9,4 м.п., к ограждению - 56 мест, к отбойнику 24 м.п. высотой до 150 мм, к опоре ограждения 9,4 м.п. высотой 300 мм) | 100 м2 | 6,443 | | | | | | | |
| | | Объем=(624+9,4*0,6+48*0,2+56*0,2*0,2+9,4*0,3) / 100 | | | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 332,69 | | 2 143,52 | 28,16 | 60 362 |
| | | 2 ЗМ | | | | | 61,57 | | 396,70 | 10,76 | 4 268 |
| | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | 11,45 | | 73,77 | 28,16 | 2 077 |
| | | 4 М | | | | | 531,57 | | 3 424,91 | 8,11 | 27 776 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 36,68 | | 236,32924 | | | | | |
| | | ЗТМ | чел.-ч | 1 | | 6,443 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 925,83 | | | 5 965,13 | | 62 439 |
| | | ФОТ | % | 90 | | 90 | | | 2 217,29 | | 56 195 |
| | | Приказ № 812/пр от НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.92 | % | 46 | | 46 | | | 1 019,95 | | 28 722 |
| | | Приказ № 774/пр от СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.92 | % | 46 | | 46 | | | 1 019,95 | | 28 722 |
| | | Всего по позиции | | | | | | | 8 980,64 | | 177 323 |
| 2 | Прайс-лист "Технониколь" Техноласт ТКП спанец серый, 10х1 м | | м2 | 708,73 | | | 382,50 | | 33 426,51 | 8,11 | 271 089 |
| | | Цена=450/1,2*1,02 | | | | | | | | | |
| 3 | ФЕР01-02-067-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,049 | | | | | | | |
| | | 1 ОТ | | | | | 1 201,20 | | 58,86 | 28,16 | 1 657 |
| | | ЗТ | чел.-ч | 154 | | 7,546 | | | | | |
| | | Итого по расценке | | | | 1 201,20 | | | 58,86 | | 1 657 |
| | | ФОТ | | | | | | | 58,86 | | 1 657 |

ГРАНД-Смета, версия 2021.2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------|-------|-------|
| 1 | Приказ № 812/лр от НР Земляные работы, выполняемые ручным способом | | | | | | | | | | |
| | 21.12.2020 Прил. п.1.2 способом | | | | | | | | | | |
| | Приказ № 774/лр от СП Земляные работы, выполняемые ручным | | | | | | | | | | |
| | 11.12.2020 Прил. п.1.2, способом | | | | | | | | | | |
| | Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16 | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 131,26 | | 3 695 |
| 4 | ФЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | | | | | | | | | | |
| | Объем=(7*0,35) / 100 | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | | | |
| | 2 ЭМ | | | | | | | | | | |
| | 3 в т.ч. ОТм | | | | | | | | | | |
| | 4 М | | | | | | | | | | |
| | ЗТ | | | | | | | | | | |
| | ЗТм | | | | | | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | | | |
| | Приказ № 812/лр от НР Кровли | | | | | | | | | | |
| | 21.12.2020 Прил. п.12 | | | | | | | | | | |
| | Приказ № 774/лр от СП Кровли | | | | | | | | | | |
| | 11.12.2020 Прил. п.12, | | | | | | | | | | |
| | Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16 | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 212,62 | | 2 779 |
| 5 | ФЕРр61-25-1 Очистка поверхности фасадов пескоструйным аппаратом: гладкой с земли и лесов | | | | | | | | | | |
| | Объем=(6*1,2) / 100 | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | | | |
| | 2 ЭМ | | | | | | | | | | |
| | 4 М | | | | | | | | | | |
| | ЗТ | | | | | | | | | | |
| | Итого по расценке | | | | | | | | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | | | |
| | Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-21.12.2020 Прил. п.95 строительные) | | | | | | | | | | |
| | Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-11.12.2020 Прил. п.95 строительные) | | | | | | | | | | |
| | Всего по позиции | | | | | | | | | | |
| | Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 51,76 | | 965 |
| 6 | ФЕРр61-28-1 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям | | | | | | | | | | |
| | 1 ОТ | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | | | 45,83 | 28,16 | 1 291 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | | |
|--|----------------------|---|--------|-------|--|--------|----------|--------|---------|-------|-----|----------|--------|--------|-----|
| 9 | ФЕР15-02-001-01 | Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен | 100 м2 | 0,072 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Объем=-7,92 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Толщиной 60 мм К=60/15 ПЗ=4 (ОЗП=4; ЗМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 ОТ | 587,78 | 4 | 169,28 | 28,16 | 4 | 767 | | | | |
| | | | | | 2 ЗМ | 45,09 | 4 | 12,99 | 10,76 | 4 | 140 | | | | |
| | | | | | 3 в т.ч. ОТМ | 21,38 | 4 | 6,16 | 28,16 | 4 | 173 | | | | |
| | | | | | 4 М | 979,70 | 4 | 282,15 | 8,11 | 2 | 288 | | | | |
| | | | | | ЗТ | чел.-ч | 61,1 | 4 | 17,5968 | | | | | | |
| | | | | | ЗТм | чел.-ч | 2,4 | 4 | 0,6912 | | | | | | |
| | | | | | Итого по расценке | | | | | | | 1 612,57 | 464,42 | 4 940 | |
| ФОТ | | | | | | | 175,44 | 175,44 | 4 940 | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.15 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.15, | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 п.16 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по позиции | | | | | | | 712,93 | 14 193 | | | | | | | |
| 10 | ФЕР15-04-019-07 | Окраска фасадов акриловыми составами: с песов вручную по подготовленной поверхности | 100 м2 | 0,072 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 ОТ | | | | | | | 120,21 | 8,66 | 28,16 | 244 |
| | | | | | 2 ЗМ | | | | | | | 4,06 | 0,29 | 10,76 | 3 |
| | | | | | 3 в т.ч. ОТМ | | | | | | | 0,70 | 0,05 | 28,16 | 1 |
| | | | | | 4 М | | | | | | | 0,02 | 0,00 | 8,11 | |
| | | | | | Итого по расценке | | | | | | | | | | |
| | | | | | ФОТ | | | | | | | | | | |
| | | | | | Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | 3 935,63 | 283,37 | 45,94 | 1 294 | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | 40,89 | 1 152 | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по позиции | | | | | | | 344,47 | 4 940 | | | | | | | |
| 7 | ФССЦ-08.1.02.17-0161 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05, без покрытия | м2 | -7,92 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 28,25 | | | | | | | -223,74 | 8,11 | -1 815 | |
| | | | | | 33,74 | | | | | | | 267,22 | 8,11 | 2 167 | |
| | | | | | Итого по расценке | | | | | | | | | | |
| | | | | | ФОТ | | | | | | | | | | |
| | | | | | Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | |
| | | | | | 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Итого по расценке | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | | | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 812/лр от НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/лр от СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.95 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого по рас | | | | | | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|----------------------|---|--------|-------|-------|---------|--------|---|-------|------|-----|
| 31 | | | чел.-ч | 12,94 | | 0,93168 | | | | | |
| 31м | | | чел.-ч | 0,06 | | 0,00432 | | | | | |
| Итого по расценке | | | | | | | 124,29 | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 8,95 | | 245 |
| Приказ № 812/пр от НР Отделочные работы | | | % | 100 | | 100 | | | 8,71 | | 245 |
| 21.12.2020 Прил. п.15 | | | % | 49 | 0,85 | 41,65 | | | 3,63 | | 102 |
| Приказ № 774/пр от СП Отделочные работы | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 Прил. п.15, | | | | | | | | | | | |
| Приказ № 774/пр от | | | | | | | | | | | |
| 11.12.2020 п.16 | | | | | | | | | | | |
| Всего по позиции | | | | | | | 21,29 | | | | 594 |
| 11 | ФССЛ-14.4.01.02-0113 | Грунтовка акриловая, антисептическая, глубокого проникновения | кг | | 0,936 | | 15,25 | | 14,27 | 8,11 | 116 |
| Объем=0,000936*1000 | | | | | | | | | | | |
| 12 | ФССЛ-14.3.02.01-0003 | Краска «Нортовская фасадная ВД люкс» | кг | | 2,736 | | 4,13 | | 11,30 | 8,11 | 92 |
| Объем=0,002736*1000 | | | | | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Оплата труда рабочих | | | | | | | | | | | |
| Эксплуатация машин | | | | | | | | | | | |
| в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | | |
| Строительные работы | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| оплата труда | | | | | | | | | | | |
| эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | | | |
| в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | | | |
| материалы | | | | | | | | | | | |
| накладные расходы | | | | | | | | | | | |
| сметная прибыль | | | | | | | | | | | |
| Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | | | |
| Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | | | |
| Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | | | |
| Командировочные расходы (271,79792+7,154495)/8*650/1,2 | | | | | | | | | | | |
| Итого | | | | | | | | | | | |
| Непредвиденные затраты 3% | | | | | | | | | | | |
| Итого с непредвиденными | | | | | | | | | | | |
| НДС 20% | | | | | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |